




**Regione Siciliana**  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)



**U.O. II – Progettazione e valorizzazione  
patrimonio culturale, sicurezza e protezione  
civile**  
tel. 0942 51001 – fax 0942 571813  
email: [parco.archeo.naxos.uo2@regione.sicilia.it](mailto:parco.archeo.naxos.uo2@regione.sicilia.it)

## SCAVO ARCHEOLOGICO E AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI NAXOS

# QUADRO TECNICO ECONOMICO

**CIG: 7716828FE7**  
**CUP: G61G18000110002**

Importo dei lavori euro 149.910,00 di cui euro 4.497,30 per oneri di sicurezza  
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso euro 145.412,70

TAORMINA, 06 DIC. 2018



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott. Agr. *Agostino Messana*)

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>149.910,00</b>
A. 1	Lavori a misura al netto del costo del personale e degli oneri di sicurezza	€	145.412,70
A. 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.497,30
<b>Importo complessivo</b>		<b>€</b>	<b>149.910,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B. 1	I.V.A. sui lavori il 22%	€	32.980,20
B. 2	Imprevisti e arrotondamenti	€	861,60
B. 3	Spese tecniche ed oneri fiscali relativi Incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a Base d'Asta	€	2.998,20
B. 4	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€	250,00
B. 5	Produzione depliant per illustrazione nuovi scavi	€	3.000,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>40.090,00</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			<b>€ 190.000,00</b>